CHIMERA 2056

Email: jose.matute.alcantara@gmail.com Teléfonos: 593 2 6002527/ 593 98 3841567

COTIZACIÓN SITIO WEB

Valido hasta: 30/07/2022

Nombre:	Fecha:	N.º proyecto:		
Caribe Dolce	18/072022	p0001		

Valor Horas/Hombre: 8.86 Usd

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Total (USD)
1	Diseño de la distribución del sitio web	20 h/H	177.2
2	Evaluación/Edición de Imágenes y Videos	30 h/H	265.8
3	Desarrollo del sitio Web	120 h/H	1063.2
4	Pruebas/Ajustes de funciones en sitio Web	10 h/H	88.6
5	Creación Dominio/Hosting del Sitio Web	10 h/H	88.6
6	Aplicación de pautas SEO básicas	10 h/H	88.6
	Total	200 h/H	1772.00 (USD)

Forma de Pago: Transferencia bancaria del 60% por adelantado y 40% al entregar operativo el sitio web.

CHIMERA 2056

Servicios Detallados:

1. Diseño Sitio Web

- Creación del Sketch del sitio Web responsive, uso de aplicación Pencil.
- Revisión, edición de imágenes y videos por medio de las aplicaciones Gimp y HandBrake.
- Creación de las páginas que conforman el sitio web: landing page, novedades, productos, ordena aquí, quienes somos y contactanos.
 Uso de editores especializados Visual Studio Code/ Sublime Text
- Aplicacion de CSS/SASS.

2. Desarrollo del Sitio Web

- Elaboración de cada una de las páginas creadas y pruebas de cada una de ellas.
- Comprobación del funcionamiento de los enlaces al formulario de orden de pedido y validación del mismo.
- Comprobación de los enlaces para las áreas de comentario y contactos directo por medio de los enlaces vía medios sociales.

3. Dominio/Hosting/ SEO Básico

- Solicitud y reserva de Dominio del sitio Web
- Alojamiento en hosting.
- Revisión de pautas SEO/ Agregar capacidad de analítica

4. Tiempo de entrega

• Una vez recibida la aprobación de la cotización y confirmado el adelanto solicitado, el sitio web operativo estará disponible al culminar las 200 horas de labor propuesta, ver cronograma tentativo.

			Semana 30, 2022 Semana 31, 2022 Semana 32, 2022 Semana 33, 2022	Semana 35, 2022	36, 2022	Semana 38, 2022
		19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	29 30 31 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	18 19 20 21 22 23 24 25
Moteon 34 Gb M Welcon 34 Gb M Moteon 34 Gb M M Moteon 34 Gb M M Moteon 34 Gb M M M M M M M M M M M M M M M M M M		p/.				
1 13 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		d 6h				
		49 р.				
		5d I				
		d 2h				
		d 2h				
	ntrega	d 2h				
		_				

0	0	0 0	0 0	0
0 0	0	0	o c	
24d 1h	20d 1h	2d	2d 6h	: : : :
		15d		
		ago 17 15d		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
		jul 28 ago	ago 18 ago 19	
		<u> </u>	ה מ	
Diseño Distribución Sitio Web	Evalución/Edición Imágenes y Videos	o Web	s de luiciones	/Hostina
Diseño Distribución Sitio Web	Evalución/Edició	Desarrollo Sitio Web	0.040	Prueba/ Ajustes de Tunciones Crear Dominio/Hostina
+	+			